



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

COMUNICAZIONE - RETTIFICA

COMUNICAZIONE – RETTIFICA ATTI DI GARA E PROROGA DEI TERMINI

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 59 E 71 DEL D.LGS N. 36/2023, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALLA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE E COLLAUDO STATICO PER IL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI “ARECHI” E “VOLPE” IN SALERNO

CUP: C54J24000290006

CUP: C53I22000120002

CIG lotto Prestazionale 1 – servizi tecnici: B4726CB440

CIG lotto Prestazionale 2 – servizi di verifica: B4726CC513

CIG lotto Prestazionale 3 – servizi di collaudo: B4726CD5E6

RETTIFICA E PROROGA:

Si comunica che, in merito alla procedura in oggetto, si è reso necessario procedere ad una rettifica del Disciplinare Unico di gara e dei sub-disciplinari relativi ai 3 lotti prestazionali riferiti ai servizi da affidare, e di conseguenza di procedere ad una proroga del termine per la presentazione delle offerte al 10/01/2025.

Ciò si è reso necessario a seguito di varie richieste di chiarimenti pervenute circa refusi ed elementi di indeterminazione, presenti negli atti disciplinari della procedura.

In merito al periodo di proroga si evidenzia che questa Stazione Appaltante ha indetto la presente procedura finalizzata all’attuazione del Programma di Interventi di RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI “ARECHI” E “VOLPE” IN SALERNO per la quale, sono già avviate le procedure di individuazione dell’operatore esecutore; e pertanto, le tempistiche di gara non possano dilatarsi oltre e/o interferire con le previsioni dei cronoprogrammi di attuazione degli interventi.

IL RUP
arch. Pietro Delle Donne

ARUS
AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT